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CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 
SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA 

URBANA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA 
DO JARI-AP 

 

 
 

  

OBJETIVO 
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA 
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP 

  

TOTAL DO RECURSO 
PROPRIO C/BDI 

R$   4.774.823,13 

  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

  
NOTA: A finalidade de melhorar a rede de ensino, tanto dos alunos com 

dos professores.  
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FOLHA DE RESUMO 

 
 

CONVENENTE: PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI 

 

 

LOCAL DA OBRA: Zona Urbana 

 

 

NOME DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA 

URBANA DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO JARI-AP 

 

VALOR TOTAL DO PROJETO: DE R$ 4.774.823,13 

 

 

RECURSO PRÓPRIO 

 

DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO BÁSICO 

 

 FOLHA RESUMO 

 ESTUDOS PRELIMINARES 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

 ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 PLANILHA ORÇAMENTARIA 
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ESTUDOS PRELIMINARES 

 
 

                  O município de vitória do Jari, não possui instalações padronizadas que 

possua qualidade no espaço de ensino e mediante a estas necessidade, esta escola irá 

suprir toda a demanda, a qual em projeto comtempla laboratórios, salas de aula padrão, 

secretaria, refeitório e quadra poliesportiva, atendendo assim toda a demanda.    

 

                   

. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO 

DE VITÓRIA DO JARI-AP. 

 

                  A construção da escola de 12 salas é em alvenaria, com cobertura em 

estrutura metálica e sua telhas do prédio em cerâmica tipo romana, da  quadra em 

alumínio do tipo trapezoidal, as esquadrias serão em alumínio, o piso será em granilite e 

cerâmico , todo o prédio será executado conforme projeto e memoriais especificados 

disponibilizados pelo FNDE.  

                   

. 
 

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI= R$ 3.638.345,93 

BDI ADOTADO (31,25%) = R$ 113.6477,2 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI= R$ 4.774.823,13 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO 

DE VITÓRIA DO JARI-AP. 

 

Local: Zona Urbana do Município. 

1. Serviços Preliminares 

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada, todas as providências e despesas correspondentes as 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas 

necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapume caso 

necessário, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

 

2- DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

2.1 Objeto 

2.1.1 – A execução dos serviços obedecerá às presentes especificações e seus anexos, e demais 

detalhes técnicos e instruções serão fornecidas pela PREFEITURA no curso das obras. 

 

Caso haja indicações conflitantes entre planilha e as presentes especificações, fica definido que as 

especificações prevalecerão sobre a informação fornecida pela fiscalização. 

Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes especificações deverão ser 

requisitos das normas específicas da ABNT. 

No caso da CONTRATADA se apoiar em normas e/ou especificações diferentes das acima 

mencionadas e que seja universalmente aceitas, deverão ser claramente citadas e sua aceitação 

ficará a critério da PREFEITURA. 

 

2.1.2- Quaisquer detalhes técnicos ou modificações da planilha orçamentária, que se façam 

necessários à perfeita execução das obras, serão emitidos pela PREFEITURA no decorrer dos 

serviços e constituirão parte integrante destas especificações. 
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2.1.3- Na necessidade de serem executados serviços não especificados, a CONTRATADA 

somente poderá realizá-los após aprovação da especificação correspondente pela PREFEITURA. 

 

2.1.4- A CONTRATADA será a única responsável pela execução das Obras, obedecendo a todos 

os requisitos de projeto, inclusive em presença da PREFEITURA. Será também de sua integral 

responsabilidade a mão de obra, equipamentos, transportes diversos, água, luz, comunicações, 

impostos, taxas e tudo o mais que for necessária para o bom desenvolvimento dos serviços 

excetuando-se apenas os fornecimentos à carga da PREFEITURA. 

 

2.1.5- A CONTRATADA deverá fazer um plano de execução da Obra de modo que possa atender 

aos prazos exigidos pela PREFEITURA. 

 

2.1.6- Os prazos deverão ser rigorosamente cumpridos independentemente de dificuldades 

relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer. 

 

2.1.7- Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da CONTRATADA 

deverá entrar em contato com o engenheiro fiscal da PREFEITURA, para de comum acordo 

definirem os planos de execução da Obra e determinarem o número de frentes de serviço e/ou dos 

fornecimentos. 

 

A PREFEITURA poderá exigir abertura de novas frentes a fim de cumprir os prazos contratuais. 

O local de início da nova frente será determinado, exclusivamente, a critério da PREFEITURA. 

A CONTRATADA paralisará as atividades de uma frente somente a critério da PREFEITURA. 

Deverá ser expedida ordem de serviço para cada frente liberada, sendo que os trechos executados 

sem a ordem de serviço não serão medidos. 

 

2.1.8-  A CONTRATADA deverá, logo após a assinatura do contrato, colocar no canteiro de Obras 

os equipamentos necessários em conformidade com esta especificação, e de forma que o plano de 

execução da Obra aprovado possa ser atendido. 
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2.1.9- FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A Obra será fiscalizada por intermédio de técnico(s) credenciado(s) pela PREFEITURA e, 

respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado com justificativa ou defesa, por qualquer elemento 

da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e 

condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos fabricantes quanto à 

correta aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e 

especificações aqui mencionadas. 

 

Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens de PREFEITURA, dentro destas 

especificações e do contrato. 

 

Ficam reservados a PREFEITURA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo 

o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com 

Obra em questão e seus complementos. 

 

A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da PREFEITURA os meios 

necessários e aptos e permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das 

instalações da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro 

de trabalho. 

 

A atuação da PREFEITURA em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimento e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações 

vigentes. 
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Os danos causados a terceiros deverão ser recuperados imediatamente pela CONTRATADA, sem 

ônus a PREFEITURA. 

 

A PREFEITURA poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da Obra. 

 

Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro 

registrado do CREA-PA/AP. 

 

A indicação do referido engenheiro a PREFEITURA se fará acompanhar do respectivo “Curriculum 

Vitae” e número de registro no CREA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do 

contrato e/ou da emissão da ordem de serviço inicial, ou, em quaisquer outras circunstâncias e a 

qualquer época, em atendimento e solicitações da PREFEITURA. 

 

Todas as ordens dada pela PREFEITURA aos(s) engenheiros condutor(es) da Obra serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA, por outro lado, todo e 

qualquer ato executado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissões 

de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo 

sido tomadas pela CONTRATADA. 

 

O(s) engenheiro(s) condutor(es) da Obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, 

deverão estar sempre em condições de atender a PREFEITURA, e prestar-lhes todos os 

esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, e sua programação, as 

peculiaridades das diversas tarefas e tudo mais que a PREFEITURA reputar necessário à Obra e 

suas implicações. 

 

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na Obra deverá ser constituído de elementos 

competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A 



 
  

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 

9 
 

CONTRATADA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho todo e 

qualquer funcionário que por sua conduta ponha em risco a segurança e a qualidade da Obra. 

 

A PREFEITURA terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços 

e/ou fornecimento da Obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos 

técnicos, de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser 

reiniciados por outra ordem da PREFEITURA. 

 

A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro DIÁRIO DE OBRA, atualizado, com todas as 

páginas numeradas e rubricadas pela PREFEITURA, onde serão anotados fatos cujos registros 

sejam considerados necessários. 

 

A PREFEITURA terá direito de exigir pessoa e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem 

como para obedecer ao Cronograma do Contrato. 

 

A CONTRATADA deverá refazer, sem ônus para a PREFEITURA, os serviços não aceitos por 

esta, quando for constatado o emprego do material inadequado ou a execução imprópria dos 

serviços à vista das respectivas especificações. 

 

A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizado em documento 

próprio onde deve constar descrição dos serviços. 

 

2.1.10- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal 

da CONTRATADA e com os terceiros, independentemente da transferência daquele risco para as 

companhias ou institutos seguradores. 
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Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no 

concerne à segurança (esta cláusula inclui a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as 

normas apropriadas e específicas para a segurança a cada tipo de serviço. 

 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como pela proteção destes e das 

instalações de Obra, bem como pela manutenção da ordem nos locais de trabalho, inclusive as 

necessárias providências para garanti-la. 

 

Qualquer perda ou dano sofrido, por negligência da CONTRATADA, no material, equipamentos ou 

instrumental, será avaliado pela PREFEITURA e correrá às expensas da CONTRATADA. 

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

 Paralisar imediatamente as Obras nas suas circunvizinhanças a fim de evitar a 

possibilidade de mudança das circunstâncias relacionadas com o acidente, quando for o 

caso; 

 Solicitar imediatamente o comparecimento da PREFEITURA ao lugar da ocorrência, 

relatando o fato; 

 

A CONTRATADA deverá manter sempre livre o acesso ao equipamento contra incêndio e aos 

registros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de 

incêndio. 

 

A queima de madeira no local das Obras ou no canteiro somente será permitida mediante 

aprovação da PREFEITURA. 

 

No caso de acidentes envolvendo propriedades de terceiros, a CONTRATADA deverá providenciar 

imediatamente a reparação dos danos causados (ficando sob sua responsabilidade o acionamento 

da companhia seguradora) e isentando totalmente a PREFEITURA de quaisquer ônus deles 

decorrentes. 
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2.1.11- PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 

 

2.1.12- A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da PREFEITURA, até 15 (quinze) dias 

corridos após a assinatura do Contrato e/ou da emissão da Ordem de Serviço inicial, o cronograma 

detalhado de todos os serviços definidos nesta especificação. O cronograma detalhado 

deverá ser coerente com o cronograma contratual, e deverá manter conter um programa detalhado 

de construção abrangendo a programação de todas as frentes de serviço, de acordo com o prazo 

máximo previsto no cronograma de Obras aprovado pela PREFEITURA. Na elaboração dessa 

programação, a CONTRATADA deverá levar em consideração as dificuldades decorrentes de dias 

chuvosos. 

 

2.1.13- Mensalmente a CONTRATADA submeterá à aprovação da PREFEITURA a atualização do 

cronograma, que deverá ser elaborado de maneira a retratar o real andamento dos trabalhos. 

 

2.1.14-  A CONTRATADA deverá elaborar, com base no cronograma, as programações bi-semanal 

de construção de construção onde serão detalhadas as atividades e serem executadas nas 

semanas seguintes. 

 

Nesta programação deverão ser incluídas as previsões de utilização de mão de obra e 

equipamentos necessários à execução dos serviços previstos. 

 

2.1.15- Quinzenalmente, em dia a ser marcado, deverá se realizar reunião da CONTRATADA com 

a PREFEITURA, sendo então abordados, em pauta mínima, os seguintes pontos: 

 Breve narrativa dos serviços executados; 

 Porcentagem de serviços executados; 

 Análise e atualização das programações e/ou previsões de execução de serviços; 

 Motivos pelos quais, se for o caso, não foi cumprida a programação estabelecida. 

 

3- SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO 
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3.1- Serviços: 

3.1.1- Todos os serviços deverão ser realizados conforme consta nas planilhas orçamentárias  

conforme anexa. 

 

4- DIVERSOS 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 

VITÓRIA DO JARI-AP. 

 

 

- Período de 10 meses – Duração prevista da obra 

 

5- LIMPEZA 

 

5.1- Após o término dos serviços acima especificados, a Contratada procederá a limpeza do 

canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. 

 


