

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553.0001-19



Obra
Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Amapá
SBC - 09/2021 - Amapá
SICRO3 - 04/2021 - Amapá
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais
FDE - 07/2021 - São Paulo
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
31,25%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,64%
Mensalista: 86,64%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	91.260,60	1,91 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	51.392,70	1,08 %
3	FUNDAÇÕES	351.452,89	7,36 %
4	SUPERESTRUTURA	516.166,82	10,81 %
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	167.974,05	3,52 %
6	ESQUADRIAS	243.546,38	5,10 %
7	SISTEMAS DE COBERTURA	610.032,80	12,78 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.696,25	0,73 %
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	485.124,47	10,16 %
10	SISTEMAS DE PISOS	578.485,12	12,12 %
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	126.377,44	2,65 %
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	90.709,07	1,90 %
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	166.175,61	3,48 %
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	42.591,59	0,89 %
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.413,63	0,05 %
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	9.199,11	0,19 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	234.967,74	4,92 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	105.742,19	2,21 %
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.984,66	1,78 %
20	SERVIÇOS FINAIS	5.268,72	0,11 %
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.834,15	0,14 %
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	10.580,83	0,22 %
23	FUNDAÇÕES	45.795,32	0,96 %

24	SUPERESTRUTURA	134.669,31	2,82 %
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	63.492,94	1,33 %
26	SISTEMAS DE COBERTURA	378.786,07	7,93 %
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.229,44	0,11 %
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	46.520,66	0,97 %
29	PINTURA	43.416,24	0,91 %
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	13.392,77	0,28 %
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	16.056,84	0,34 %
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.977,88	0,21 %
33	SERVIÇOS FINAIS	1.508,84	0,03 %

Total sem BDI	3.638.345,93
Total do BDI	1.136.477,20
Total Geral	4.774.823,13