

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP
CNPJ: 00.720.553/0001-19



Obra
REFORMA DA UBS-CAULIM

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Amapá
ORSE - 12/2019 - Sergipe
SEDOP - 04/2020 - Pará
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2020 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Desonerado: 86,64%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	875,07	0,45 %
2	COBERTURA	53.843,00	27,92 %
3	TELHADO DA FACHADA DO PRÉDIO, PISO,FACHADA COM LETREIRO, JARDIM E GRADIL DO GERADOR	48.424,10	25,11 %
4	CONSTRUÇÃO DE UM FORRO	16.179,58	8,39 %
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	5.128,42	2,66 %
6	AGUA FRIA	9.848,43	5,11 %
7	PISO INTERNO DO PRÉDIO	41.725,24	21,64 %
8	PINTURA DO PRÉDIO	16.328,84	8,47 %
9	LIMPEZA FINAL DA OBRA	460,59	0,24 %

Total sem BDI	157.909,99
Total do BDI	34.903,28
Total Geral	192.813,27