ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS
NUCLEO DE CUSTOS E ORGAMENTO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para, sob demanda, prestar servi¢co de
forma parcelada com manutencéo corretiva e pequenas reformas com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e mao de obra nas passarelas, unidades escolares, pracas
publicas, prédio da administracdo na Zona Rural e Urbana do Municipio de Vitéria do

Jari/AP.
ENC. SOCIAIS : 84,64% MES DE REF. SINAPI/SEINF : nov/17
B.D.I: 22,12% PROTOCOLO SEMIE N°: 0
DATA DO ORGAMENTO: 103/2018
MANUTENGAO DA PASSARELA JOSE SIMEAQ
DE SOUSA, CONFECCIONADA COM
01 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA APOIO 185.670,44 226.740,74
E PISO EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA
COM LARGURA DE 2,00M
02 MANUTENGAO de passarela em madeira de lei 108.364,26 132.334,44
na zona urbana
03 MANUTENGAO de passarela em madeira de lei 93.755,12 114.493.76
na zona rural
MANUTENGAO NO C.E.l. OTILIA DOS SANTOS -
04 Municipio de Vitoria do Jari-AP 5.399,19 6.593,48
MANUTENGAO NA ESCOLA MUNICIPAL
05 ALVARO MARQUES GONGALVES -Municipio de 12.797,77 15.628,64
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MANUTENGAO NO C.E.I. CANTINHO DA
06 CRIANCA -Municipio de Vitéria do Jari-AP 17.430,02 21:346,60
MANUTENGAO NA E.M.F. FRANCISCA DE
07 FREITAS ARAUJO -Municipio de Vitéria do Jari- 16.593,38 20.263,84
AP
MANUTENGAOS Na C.E.l. Josimar Coutinho -
08 Municipio de Vitéria do Jari-AP 12.199,18 14.897,64
MANUTENGAOS DA  SECRETARIA DE
09 ADMINISTRAGAO-Municipio de Vitéria do Jari- 17.566,48 21.452,19
AP
10 MANU:FEN(}AOS DE PRACA-Municipio de Vitdria 9.580,00 11.699,10
do Jari-AP
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 585.450,41

Importa o presente orcamento em:

Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um

Centavos.

Eng. Civil Humberto Carlos Monteiro de Oliveira
SEMIE
CREA: 9819-D/PA




